

Aéroport Paris-Beauvais - Horizon 2030

Projet de modernisation de l'aéroport

Groupement de Conception-Construction



Ameller Dubois

ARCHITECTES
URBANISTES

Maître d'Ouvrage



EMETTEUR

Ameller Dubois
— ARCHITECTES ASSOCIÉS



Handwritten signature in blue ink.

ANNEXE

TABLEAU DE SURFACES DE PLANCHER

00	17/11/25	AXD	AG	AG	Dépôt PC
Indice	Date	Etabli Par	Vérifié par	Validé par	Description

Format	A4	Echelle	Non à l'échelle
---------------	----	----------------	-----------------

Dossier	PC 36
----------------	-------

Projet	Emetteur	Phase	Type	Spéc	Bâtiment	Niveau	No. Chrono	Ind.
BVA	AMD	PC	DOC				ANNEXE	00

TABLEAU DES SURFACES DETAILLEES

	EXISTANT					CREE			CREE changement de destination		DEMOLI				supprimer par changement de destination			PROJET				TOTAL
Bâtiment	EXISTANT total	bureau	commerce	restauration	aéroport/erp	commerce	restauration	ERP	restauration	ERP	bureau	commerce	restauration	ERP	commerce	restauration	ERP	bureau	commerce	restauration	ERP	
Tour de contrôle	100	100			0													100				100
St Expéry rdc	975	712			263													712			263	975
Bâtiment trafic	130	130			0													130				130
CTL	1467				1467																1467	1467
Maison DD	48	48			0						48											0
BGTA	160	160			0													160				160
Moyens generaux	615	615			0													615				615
Local loueurs	433		433		0														433			433
Gare routière	166		25		141			58				25		141							58	58
Bâtiment chauffeur	130				130									130								0
T1	8555		387	840	7328			411		866				333	184	682	0		203	158	8272	8633
T2-rdc	9035	1126	397	411	7101				21	72			30	51	93			1126	304	402	7122	8954
T2-étage	1086	483			603													483			603	1086
Jonction - rdc					0	561	290	7289											561	290	7289	8140
Jonction - étage					0	1670	887	5486											1670	888	5486	8043
Jetée					0	40		3476											40		3476	3516
Passerelles					0			1280													1280	1280
TOTAL		3374	1242	1251	17033	2271	1177	18000	21	938	48	25	30	655	277	682	0	3326	3211,02	1737,61	35316	
TOTAL GENERAL	22900					TOTAL CREE	21448	TOTAL CREE	959	TOTAL DEMOLI	758	TOTAL Changement	959	TOTAL PROJET	43591							43590